

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2026

Resultado da Homologação

0001 - ALINHA.MEIO-FIOS 2 - MAO-DE OBRA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIOS PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVE NIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 2. - Conforme edital - Valor Referência: R\$ 9,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,85	22.262,50	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0002 - ALINHA.MEIO-FIOS 4 - MAO-DE OBRA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIOS PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVE NIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 4. - Conforme edital - Valor Referência: R\$ 9,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,85	22.262,50	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0005 - MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO - 1 - MAO-DE-OBRA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS PARA AS ESTRADAS RURAIS, PODENDO ACONTECER EM QUALQUER PARTE DO TRAJETO COMPREENDIDO ENTRE O LIMITE DA ZONA URBANA E OS BAIRROS RURAIS LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 1 - Conforme edital - Valor Referência: R\$ 9,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,85	68.500,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0006 - MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO - 3 - MAO-DE-OBRA DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS PARA AS ESTRADAS RURAIS, PODENDO ACONTECER EM QUALQUER PARTE DO TRAJETO COMPREENDIDO ENTRE O LIMITE DA ZONA URBANA E OS BAIRROS RURAIS LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 3 - Conforme edital - Valor Referência: R\$ 9,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,85	68.500,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0007 - MAO DE OBRA DE CALCAMENTO - 2 - MAO-DE-OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS. PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 2. - Conforme edital - Valor Referência: R\$ 13,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,85	34.250,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0008 - MAO DE OBRA DE CALCAMENTO - 4 - MAO-DE-OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS. PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 4. - Conforme edital - Valor Referência: R\$ 13,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,85	34.250,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0009 - MAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO - 1 - MAO-DE-OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS PARA AS ESTRADAS RURAIS, PODENDO ACONTECER EM QUALQUER PARTE DO TRAJETO COMPREENDIDO ENTRE O LIMITE DA ZONA URBANA E OS BAIRROS RURAIS LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVE NIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 1. - Conforme edital - Valor Referência: R\$ 13,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,85	95.900,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO



0010 - MAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO -3 - MAO-DE-OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS P AS ESTRADAS RURAIS, PODENDO ACONTECER EM QUALQUER PARTE DO TRAJETO COMPREENDIDO ENTRE O LIMITE DA ZONA URBANA E OS BAIRROS RURAIS LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVE NIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 3. - Conforme edital - Valor Referência: R\$ 13,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,85	95.900,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0011 - MAO DE OBRA FEITIO DE SARJ. -1 - MAO-DE-OBRA DE FEITIO DE SARJETAS DE ACORDO COM O PADRAO DEOP-MG TIPO 1 (5CM X 50CM) PARA AS ESTRA DAS RURAIS,PODENDO ACONTECER EM QUALQUER PARTE DO TRAJETO COMPREENDIDO ENTRE O LIMITE DA ZONA URBANA E OS BAIRROS RURAIS LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 1 - MAO DE OBRA - Valor Referência: R\$ 11,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE DONIZETE BERNARDES	4,90	49.000,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0012 - MAO DE OBRA FEITIO DE SARJ. -3 - MAO-DE-OBRA DE FEITIO DE SARJETAS DE ACORDO COM O PADRAO DEOP-MG TIPO 1 (5CM X 50CM) PARA AS ESTRA DAS RURAIS,PODENDO ACONTECER EM QUALQUER PARTE DO TRAJETO COMPREENDIDO ENTRE O LIMITE DA ZONA URBANA E OS BAIRROS RURAIS LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 3 - MAO DE OBRA - Valor Referência: R\$ 11,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE DONIZETE BERNARDES	4,90	49.000,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0013 - MAO DE OBRA FEITIO SARJETAS 2 - MAO DE OBRA DE FEITIO DE SARJETAS DE ACORDO COM O PADRAO DEOP-MG TIPO 1 (5CM X 50CM) PARA LOGRADOU ROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 2. - MAO DE OBRA - Valor Referência: R\$ 11,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE DONIZETE BERNARDES	4,90	15.925,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0014 - MAO DE OBRA FEITIO SARJETAS 4 - MAO DE OBRA DE FEITIO DE SARJETAS DE ACORDO COM O PADRAO DEOP-MG TIPO 1 (5CM X 50CM) PARA LOGRADOU ROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 4. - MAO DE OBRA - Valor Referência: R\$ 11,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE DONIZETE BERNARDES	4,90	15.925,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0015 - MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS HEXAGONAIS NAS VIAS INTERNAS DO CONDOMÍNIO MUNICIPAL DE EMPRESAS, PODENDO OS SERVIÇOS SER REALIZADOS EM QUALQUER TRECHO DAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, ACESSOS, ESTACIONAMENTOS E DEMAIS ESPAÇOS PAVIMENTÁVEIS COMPREENDIDOS DENTRO DO ENDEREÇO RUA MARIA ANDRADE MOREIRA, 20 - FAMÍLIA ANDRADE, CONFORME DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. - MAO DE OBRA - Valor Referência: R\$ 16,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE DONIZETE BERNARDES	12,50	27.500,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0016 - REPARO CALC. EM BLOQUETE - 1 - MAO-DE-OBRA DE REPAROS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS NA ZONA RURAL LOCALIZADA A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 1. - MAO DE OBRA - Valor Referência: R\$ 12,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE DONIZETE BERNARDES	6,80	13.600,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0017 - REPARO CALC. EM BLOQUETE - 3 - MAO-DE-OBRA DE REPAROS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS NA ZONA RURAL LOCALIZADA A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA, DENOMINADA AREA DE SERVICO 3. - MAO DE OBRA - Valor Referência: R\$ 12,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE DONIZETE BERNARDES	6,80	13.600,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO



0018 - REPARO CALCAMENTO BLOQUETE - 2 - MAO-DE-OBRA DE REPAROS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A NOROESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 2. - Conforme edital - Valor Referência: R\$ 12,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,90	55.200,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0019 - REPARO CALCAMENTO BLOQUETE - 4 - MAO-DE-OBRA DE REPAROS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS HEXAGONAIS PARA OS LOGRADOUROS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO LOCALIZADOS A SUDESTE DA LINHA IMAGINARIA QUE PASSA PELA AVENIDA DELFIM MOREIRA DENOMINADA AREA DE SERVICO 4. - Conforme edital - Valor Referência: R\$ 12,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PCL-PAVIMENTACAO E CALCAMENTO LTDA	6,90	55.200,00	Homologado em 05/08/2026 14:37:39 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Autoridade Competente





MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3473-3032



CÓDIGO DE ACESSO

C74A663EBFF6419E9073729F887BE9C9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO em 06/08/2026 09:55:00

CPF:***.***-.076-48

Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/C74A663EBFF6419E9073729F887BE9C9>