

ATA FINAL

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Concorrência por Menor Preço - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
10/08/2026 - 18:20:10	Solicitação de esclarecimentos 05	12/08/2026 - 08:15:12
Dúvida: Os itens (3.4; 3.5; 3.6; 3.7 e 3.8) se referem a qual serviço, visto que não tem memória de cálculo e nos projetos não localizamos.		
Resposta: Resposta conforme documento em anexo.		
10/08/2026 - 18:18:50	Solicitação de esclarecimentos 04	12/08/2026 - 08:15:28
Dúvida: Favor informar: * Qual a data base de referência da planilha orçamentária? * Qual a dotação orçamentária da presente licitação?		
Resposta: Resposta conforme documento em anexo.		
10/08/2026 - 18:10:59	Solicitação de esclarecimentos 03	12/08/2026 - 08:16:15
Dúvida: Durante a execução da rede de drenagem pluvial, considerando as profundidades previstas de aproximadamente 1,50 m para a rede Ø 400 mm e 2,00 m para a rede Ø 800 mm, solicitamos esclarecimentos quanto à existência, localização e condições das redes existentes de esgotamento sanitário e abastecimento de água potável nas áreas de intervenção.		
Nesse sentido, solicitamos confirmar se as referidas redes já foram previamente rebaixadas, remanejadas e/ou adequadas pela concessionária responsável, ou se tais intervenções serão executadas antes do início dos serviços de drenagem previstos no contrato.		
Caso a Municipalidade e/ou a concessionária responsável não realize previamente o rebaixamento ou remanejamento das redes existentes e, durante a execução dos serviços de drenagem, ocorram interferências ou danos às referidas redes, ressaltamos que a planilha orçamentária não contempla quantitativos, serviços ou custos destinados ao remanejamento, rebaixamento, recomposição ou reparação das redes de água potável e esgotamento sanitário.		
Dessa forma, entendemos que eventuais serviços necessários à recomposição ou reparação das redes existentes, decorrentes de interferências não previstas nos projetos e na planilha orçamentária, são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG e/ou da concessionária responsável, não constituindo obrigação ou responsabilidade da Contratada, tampouco estando incluídos no escopo contratual.		
Diante do exposto, solicitamos a compatibilização dos projetos de drenagem pluvial, abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, bem como a confirmação das condições e interferências existentes antes do início dos serviços, de modo a assegurar a adequada execução da obra e evitar paralisações, interferências e custos adicionais não contemplados na composição orçamentária.		
Resposta: Resposta conforme documento em anexo.		
10/08/2026 - 18:00:42	Solicitação de esclarecimentos 02	12/08/2026 - 08:16:27
Dúvida: Em relação às larguras das valas previstas para a execução das redes de drenagem pluvial de 400 mm e 800 mm, solicitamos esclarecimento quanto às dimensões que deverão ser efetivamente consideradas para fins de execução e medição dos serviços, tendo em vista as divergências identificadas na planilha orçamentária, conforme abaixo:		
1) item de escavação (2.1): * rede 400mm - largura 1,00m * rede 800mm - largura 1,00m 2) apiloamento manual fundo de vala (item 3.1) * rede 400mm - largura 1,00m * rede 800mm - largura 1,20m 3) lastro de pedra britada e concreto (itens 3.2 e 3.3) * rede 400mm - largura 0,70m * rede 800mm - largura 1,00m		
Diante das divergências apresentadas, solicitamos esclarecer qual deverá ser a largura de referência das valas para a execução dos serviços subsequentes à escavação. Considerando que a escavação das redes está prevista com largura de 1,00 m para ambos os diâmetros, entendemos que, salvo previsão técnica específica em projeto, os serviços executados no fundo da vala, tais como apiloamento, execução do lastro de pedra britada e concreto, deverão observar a mesma largura da vala efetivamente escavada.		
Dessa forma, solicitamos a revisão e compatibilização das larguras indicadas nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 com as dimensões previstas para a escavação, ou, caso sejam adotadas larguras distintas, que seja apresentada a respectiva justificativa técnica e indicação no projeto executivo, a fim de evitar divergências na execução, medição e quantificação dos serviços.		
Resposta: Resposta conforme documento em anexo.		
10/08/2026 - 17:51:47	Solicitação de esclarecimentos	12/08/2026 - 08:16:51
Dúvida: Boa tarde		
Conforme consta na planilha orçamentária, nos itens 6.3 e 6.5, a área prevista para execução da base e do revestimento em CBUQ corresponde a 371,40 m², obtida pelo cálculo de (201,00 m x 1,50 m) + (69,90 m x 1,00 m).		
Considerando que, previamente à execução da camada de revestimento em CBUQ, é necessária a aplicação da pintura de ligação, cuja finalidade é promover a adequada aderência entre a superfície existente e a nova camada asfáltica, entendemos que a área prevista para a execução da pintura de ligação (item 6.1) deve ser compatível com a área de aplicação do CBUQ.		
Dessa forma, verificamos que a área atualmente prevista no item 6.1 (249,93m²) é inferior à área correspondente aos serviços de base e revestimento em CBUQ, o que caracteriza uma inconsistência na planilha orçamentária.		
Nesse sentido, solicitamos a revisão e correção da planilha orçamentária, de modo que a quantidade prevista para o serviço de pintura de ligação seja compatível com a área efetivamente prevista para a execução do revestimento em CBUQ.		
Resposta: Resposta conforme documento em anexo.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
Página 1 de 8					
		A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 16:29:58. Código verificador: 17D7F14			
					

0001	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA PLUVIAL ENTRE A AVENIDA SEBASTIÃO REGINALDO DA CUNHA, RUA MAJOR JOSÉ FELICIANO TELLES E O CÔRREGO DO MOSQUITO, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.	R\$ 385.028,41	1 SVÇ	Homologado
------	---	----------------	-------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/07/2026 - 15:29	EDITAL (CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA) - Drenagem Córrego Mosquito.pdf
03/07/2026 - 15:30	ARQUIVOS TECNICOS.zip

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
13/08/2026 - 08:57:21	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2026 - 13:22:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2026 - 16:13:47	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2026 - 16:17:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 13:36:51	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 14:06:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 14:37:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 15:11:59	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 16:24:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2026 - 14:06:19	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2026 - 15:01:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2026 - 08:32:52	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2026 - 10:09:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	Obra de implantação de rede de drenagem de águas pluviais para interligação do sistema pluvial entre a Avenida Sebastião Reginaldo da Cunha, Rua Major José Feliciano Telles e o Córrego do Mosquito, no Município de Santa Rita do Sapucaí/MG.	SALOCASTRO SERVICE LTDA	N/C	N/C	373.477,55	1	373.477,55
------	---	-------------------------	-----	-----	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Obra de implantação de rede de drenagem de águas pluviais para interligação do sistema pluvial entre a Avenida Sebastião Reginaldo da Cunha, Rua Major José Feliciano Telles e o Córrego do Mosquito, no Município de Santa Rita do Sapucaí/MG.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	08/07/2026 - 13:42:23	N/C	N/C	1	R\$385.028,41	R\$ 385.028,41	Sim
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	29/07/2026 - 08:08:45	N/C	N/C	1	R\$385.028,00	R\$ 385.028,00	Sim
SALOCASTRO SERVICE LTDA	65.384.058/0001-21	10/08/2026 - 09:09:39	N/C	N/C	1	R\$373.477,55	R\$ 373.477,55	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	60 dias
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	60 dias
SALOCASTRO SERVICE LTDA	65.384.058/0001-21	60 dias

Lances Enviados

0001 - Obra de implantação de rede de drenagem de águas pluviais para interligação do sistema pluvial entre a Avenida Sebastião Reginaldo da Cunha, Rua Major José Feliciano Telles e o Córrego do Mosquito, no Município de Santa Rita do Sapucaí/MG.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/07/2026 - 13:42:23	385.028,41 (proposta)	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
29/07/2026 - 08:08:45	385.028,00 (proposta)	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
10/08/2026 - 09:09:39	373.477,55 (proposta)	65.384.058/0001-21 - SALOCASTRO SERVICE LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	13/08/2026 - 13:22:47	65.384.058/0001-21 - SALOCASTRO SERVICE LTDA	DOCUMENTAÇÃO SANTA RITA DRENAGEM.zip
0001	17/08/2026 - 16:17:29	65.384.058/0001-21 - SALOCASTRO SERVICE LTDA	Habilitação.zip
0001	18/08/2026 - 14:06:00	65.384.058/0001-21 - SALOCASTRO SERVICE LTDA	16_DECLARACAO_INDICACAO_RE SPONSÁVEIS_TÉCNICOS_SALOC ASTRO_SANTA_RITA_assinado.pdf
0001	18/08/2026 - 14:37:45	65.384.058/0001-21 - SALOCASTRO SERVICE LTDA	17 Comprovante Inscrição Estadual.pdf
0001	18/08/2026 - 14:37:45	65.384.058/0001-21 - SALOCASTRO SERVICE LTDA	18 INSCRIÇÃO MUNICIPAL.pdf
0001	18/08/2026 - 16:24:59	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Proposta Readequada.pdf
0001	19/08/2026 - 15:01:20	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentosdehabilitação.pdf
0001	21/08/2026 - 10:09:15	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentocomplementar.pdf

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
01/09/2026 - 11:30:44	SALOCASTRO SERVICE LTDA	65.384.058/0001-21	Item 0001 - Obra de implantação de rede de drenagem de águas pluviais para interligação do sistema pluvial entre a Avenida Sebastião Reginaldo da Cunha, Rua Major José Feliciano Telles e o Córrego do Mosquito, no Município de Santa Rita do Sapucaí/MG.

Habilitação revertida em razão de decisão de recurso.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
01/09/2026 - 16:28	26/08/2026 - 23:59	31/08/2026 - 23:59

0001 - Obra de implantação de rede de drenagem de águas pluviais para interligação do sistema pluvial entre a Avenida Sebastião Reginaldo da Cunha, Rua Major José Feliciano Telles e o Córrego do Mosquito, no Município de Santa Rita do Sapucaí/MG.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
65384058000121 - SALOCASTRO SERVICE LTDA	21/08/2026 - 10:47:39	A SALOCASTRO SERVICE LTDA manifesta tempestivamente INTENÇÃO DE RECURSO contra a decisão de sua inabilitação por qualificação econômico-financeira, por entender que existem fatos e documentos preexistentes ao certame que demandam reanálise e, se necessário, diligência nos termos da Lei nº 14.133/2021. As razões recursais e respectivos fundamentos jurídicos serão apresentados no prazo legal.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
65384058000121 - SALOCASTRO SERVICE LTDA	25/08/2026 - 19:19:29	SALOCASTRO SERVICE LTDA recorre da inabilitação econômico-financeira. Balanço registrado na JUCEMG comprova PL de R\$ 532.809,61 e atendimento aos índices. Requer diligência, reconsideração e habilitação, nos termos do art. 64 da Lei 14.133/21. RECURSO SR.zip.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
01/09/2026 - 11:29:05	Recurso deferido, conforme decisão anexa. DECISÃO RECURSO - DRENAGEM CÓRREGO DO MOSQUITO - PRC N.º 087-2026.pdf.

Adjudicações Revertidas



Data	Item	Justificativa
01/09/2026 - 16:16:01	Item 0001 - Obra de implantação de rede de drenagem de águas pluviais para interligação do sistema pluvial entre a Avenida Sebastião Reginaldo da Cunha, Rua Major José Feliciano Telles e o Córrego do Mosquito, no Município de Santa Rita do Sapucaí/MG.	Reverter homologação para revisão de adjudicação

Homologações Revertidas

Data	Item	Justificativa
01/09/2026 - 16:16:01	Item 0001 - Obra de implantação de rede de drenagem de águas pluviais para interligação do sistema pluvial entre a Avenida Sebastião Reginaldo da Cunha, Rua Major José Feliciano Telles e o Córrego do Mosquito, no Município de Santa Rita do Sapucaí/MG.	Reverter homologação para revisão de adjudicação

Classificação Parcial

0001 - Obra de implantação de rede de drenagem de águas pluviais para interligação do sistema pluvial entre a Avenida Sebastião Reginaldo da Cunha, Rua Major José Feliciano Telles e o Córrego do Mosquito, no Município de Santa Rita do Sapucaí/MG.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	SALOCASTRO SERVICE LTDA	65.384.058/0001-21	Arrematante	373.477,55
2º	JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	Classificado	385.028,00
3º	CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	Classificado	385.028,41

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
10/07/2026 - 16:29:04	Sistema	O processo foi retificado em 10/07/2026 às 16:29.
10/07/2026 - 16:29:04	Sistema	Motivo: Como se trata de obras especiais, utiliza-se Comissão de Licitação.
13/08/2026 - 08:32:47	Presidente da Comissão	Bom dia! Iniciemos os trabalhos desta Sessão.
13/08/2026 - 08:32:54	Presidente da Comissão	De antemão informamos que os horários desta Sessão não se limitam aos horários de funcionamento do Órgão, bem como não se limitam aos horários comerciais, sendo constituídos de acordo com o andamento dos trabalhos. Caso seja necessária a suspensão dos trabalhos, tal ocorrência será informada via chat.
13/08/2026 - 08:33:02	Presidente da Comissão	Informamos ainda que NENHUM contato deverá ser estabelecido entre a Pregoeira e as proponentes além do que se oportuniza nos momentos adequados, VIA CHAT.
13/08/2026 - 08:33:16	Presidente da Comissão	Dessa forma, NÃO SERÃO ATENDIDOS TELEFONEMAS E SERÃO DESCONSIDERADOS OS E-MAILS REFERENTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
13/08/2026 - 08:33:25	Presidente da Comissão	As oportunidades de contato serão abertas apenas para negociação e diligência, desde que os assuntos sejam referentes a esses temas. Para quaisquer outras situações que digam respeito às Decisões deste Certame, ao final dele será aberta a oportunidade de interpor recursos.
13/08/2026 - 08:33:33	Presidente da Comissão	Aguardem a análise de propostas.
13/08/2026 - 08:33:46	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
13/08/2026 - 08:34:08	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/08/2026 - 08:34:08	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/08/2026 - 08:34:08	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
13/08/2026 - 08:34:08	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
13/08/2026 - 08:34:25	Presidente da Comissão	Vamos aos lances:
13/08/2026 - 08:34:37	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
13/08/2026 - 08:34:37	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/08/2026 - 08:44:39	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
13/08/2026 - 08:47:52	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SALOCASTRO SERVICE LTDA - ME com lance de R\$ 373.477,55.
13/08/2026 - 08:54:22	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada. TODOS os arquivos, referentes a TODOS os itens vencidos, devem ser enviados no primeiro item vencido por cada proponente.
13/08/2026 - 08:54:42	Presidente da Comissão	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
13/08/2026 - 08:55:05	Presidente da Comissão	Atendem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.



13/08/2026 - 08:56:04	Presidente da Comissão	A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO III do edital, devidamente acompanhada dos seguintes documentos: a) Detalhamento de sua composição de BDI; b) Detalhamento de seu Cronograma de Execução, que em hipótese alguma deverá ter o tempo total de execução superior ao estabelecido neste Edital; c) Detalhamento da Composição de Custos Unitários; e d) Detalhamento da Composição de Leis Sociais.
13/08/2026 - 08:56:49	Presidente da Comissão	Atendem-se aos prazos. Caso seja necessário, solicitar prorrogação de prazo no CHAT devidamente justificada.
13/08/2026 - 08:57:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 13/08/2026.
13/08/2026 - 13:22:46	F. SALOCASTRO SERVICE LTDA	Documentação Item 0001: Excelentíssimo senhor(a) pregoeiro(a). Seguem os documentos solicitados. Caso seja necessário, estamos a disposição para enviar documentos complementares.
13/08/2026 - 13:22:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/08/2026 - 15:23:29	Presidente da Comissão	Terminada a diligência, a equipe de apoio técnico irá avaliar os documentos enviados. Suspendemos a sessão e voltaremos na segunda-feira(dia 17/08/2026)às 13:30hs.
17/08/2026 - 13:34:11	Presidente da Comissão	Boa tarde. Estamos retornando a sessão.
17/08/2026 - 13:34:20	Presidente da Comissão	A equipe de apoio ainda está avaliando os documentos enviados e retornaremos com o resultado às 15:30hs.
17/08/2026 - 15:41:20	Presidente da Comissão	Boa tarde. Estamos retornando a sessão.
17/08/2026 - 15:41:35	Sistema	O fornecedor SALOCASTRO SERVICE LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
17/08/2026 - 15:42:05	Presidente da Comissão	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
17/08/2026 - 15:42:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 17/08/2026 às 16:12.
17/08/2026 - 16:13:25	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para envio dos documentos de habilitação.
17/08/2026 - 16:13:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 17/08/2026.
17/08/2026 - 16:17:28	F. SALOCASTRO SERVICE LTDA	Documentação Item 0001: Excelentíssimo senhor(a) pregoeiro(a). Seguem os documentos solicitados. Caso seja necessário, estamos a disposição para enviar documentos complementares.
17/08/2026 - 16:17:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/08/2026 - 08:36:13	Presidente da Comissão	Bom dia. Estamos retornando a sessão.
18/08/2026 - 08:36:19	Presidente da Comissão	A equipe de apoio irá avaliar os documentos enviados e retornaremos com o resultado às 13:30hs.
18/08/2026 - 13:33:36	Presidente da Comissão	Boa tarde. Estamos retornando a sessão.
18/08/2026 - 13:35:05	Presidente da Comissão	ATENÇÃO proponente SALOCASTRO: Abriremos diligência para envio dos seguintes documentos em complementação aos já enviados: Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal.
18/08/2026 - 13:36:30	Presidente da Comissão	Documento pertinente ao item d.2.1 - Declaração indicando o profissional que assumirá a Responsabilidade Técnica .
18/08/2026 - 13:36:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 18/08/2026.
18/08/2026 - 14:06:00	F. SALOCASTRO SERVICE LTDA	Documentação Item 0001: Excelentíssimo senhor(a) pregoeiro(a). Segue o documentos solicitado. Caso seja necessário, estamos a disposição para enviar documentos complementares.
18/08/2026 - 14:06:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/08/2026 - 14:13:37	Presidente da Comissão	ATENÇÃO proponente SALOCASTRO: Abriremos diligência para envio dos seguintes documentos em complementação aos já enviados: Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal.
18/08/2026 - 14:37:43	F. SALOCASTRO SERVICE LTDA	Documentação Item 0001: Excelentíssimo senhor(a) pregoeiro(a). Seguem os documentos solicitados. Caso seja necessário, estamos a disposição para enviar documentos complementares.
18/08/2026 - 14:37:45	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/08/2026 - 14:48:42	Sistema	O fornecedor SALOCASTRO SERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
18/08/2026 - 14:48:42	Sistema	Motivo: Após análise da documentação apresentada pela empresa SALOCASTRO SERVICE LTDA., verificou-se que a licitante não atende aos requisitos de qualificação econômico-financeira estabelecidos no item 6.4 do Edital, uma vez que o Índice de Endividamento (IE) apurado é de 5,00, superior ao limite máximo de 0,50 exigido. Ademais, o Patrimônio Líquido apresentado, no valor de R\$ 20.000,00, é inferior ao mínimo de R\$ 38.502,84, correspondente a 10% do valor estimado da contratação, previsto como alternativa no edital para os casos de não atendimento aos índices. Dessa forma, a empresa é declarada INABILITADA por não comprovar sua qualificação econômico-financeira nos termos exigidos pelo instrumento convocatório.
18/08/2026 - 14:48:42	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JLG EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 385.028,00.
18/08/2026 - 14:50:07	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:10 do dia 18/08/2026.
18/08/2026 - 14:51:08	Presidente da Comissão	Foi aberta negociação para o proponente JLG analisar o valor ofertado e fazer sua melhor oferta.
18/08/2026 - 15:11:05	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada. TODOS os arquivos, referentes a TODOS os itens vencidos, devem ser enviados no primeiro item vencido por cada proponente.
18/08/2026 - 15:11:14	Presidente da Comissão	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
18/08/2026 - 15:11:22	Presidente da Comissão	Atendem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.
18/08/2026 - 15:11:30	Presidente da Comissão	A proposta deverá ser anexada no sistema em conformidade com o modelo sugerido no ANEXO III do edital, devidamente acompanhada dos seguintes documentos: a) Detalhamento de sua composição de BDI; b) Detalhamento de seu Cronograma de Execução, que em hipótese alguma deverá ter o tempo total de execução superior ao estabelecido neste Edital; c) Detalhamento da Composição de Custos Unitários; e d) Detalhamento da Composição de Leis Sociais.
18/08/2026 - 15:11:38	Presidente da Comissão	Atendem-se aos prazos. Caso seja necessário, solicitar prorrogação de prazo no CHAT devidamente justificada.
18/08/2026 - 15:12:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:11 do dia 18/08/2026.



18/08/2026 - 16:16:49	Presidente da Comissão	Terminada a diligência voltaremos amanhã às 08:30hs.
18/08/2026 - 16:24:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/08/2026 - 08:45:40	Presidente da Comissão	Estamos retornando a sessão.
19/08/2026 - 08:45:45	Presidente da Comissão	A equipe de apoio irá avaliar os documentos enviados e retornaremos com o resultado às 13:30hs.
19/08/2026 - 13:32:27	Presidente da Comissão	Boa tarde. Estamos retornando a sessão.
19/08/2026 - 13:33:28	Sistema	O fornecedor JLG EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
19/08/2026 - 13:33:34	Presidente da Comissão	ABERTO O PRAZO RECURSAL PARA A FASE DE PROPOSTAS. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
19/08/2026 - 13:33:52	Presidente da Comissão	ESTE RECURSO REFERE-SE APENAS A FASE DE JULGAMENTO DE PROPOSTA. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO PEDIDOS POSTERIORMENTE.
19/08/2026 - 13:34:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 19/08/2026 às 14:03.
19/08/2026 - 14:05:22	Presidente da Comissão	Não houve recurso interposto.
19/08/2026 - 14:05:45	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para envio dos documentos de habilitação.
19/08/2026 - 14:06:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:06 do dia 19/08/2026.
19/08/2026 - 15:01:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/08/2026 - 16:03:21	Presidente da Comissão	Terminada a diligência voltaremos amanhã às 10:30hs.
20/08/2026 - 10:31:02	Presidente da Comissão	Bom dia. Estamos retornando a sessão.
20/08/2026 - 10:31:31	Presidente da Comissão	A equipe de apoio ainda está avaliando os documentos enviados e retornaremos com o resultado às 13:30hs.
20/08/2026 - 13:36:46	Presidente da Comissão	A equipe de apoio ainda está avaliando os documentos enviados e retornaremos com o resultado às 15:00hs.
20/08/2026 - 14:48:51	Presidente da Comissão	A equipe de apoio ainda está avaliando os documentos enviados e retornaremos com o resultado às 08:30hs.
20/08/2026 - 14:49:15	Presidente da Comissão	A equipe de apoio ainda está avaliando os documentos enviados e retornaremos com o resultado amanhã às 08:30hs.
21/08/2026 - 08:30:50	Presidente da Comissão	Bom dia. Estamos retornando a sessão.
21/08/2026 - 08:32:33	Presidente da Comissão	Abriremos diligência para o proponente JLG EMPREENDIMENTOS: enviar em complemento aos já enviados, os seguintes documentos: Certidão de Acervo Técnico Operacional - CAO e Declaração do Responsável Técnico da empresa.
21/08/2026 - 08:32:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:32 do dia 21/08/2026.
21/08/2026 - 10:09:15	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/08/2026 - 10:39:23	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JLG EMPREENDIMENTOS LTDA.
21/08/2026 - 10:40:17	Presidente da Comissão	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
21/08/2026 - 10:40:19	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
21/08/2026 - 10:40:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 21/08/2026 às 11:10.
21/08/2026 - 10:47:39	Sistema	O fornecedor SALOCASTRO SERVICE LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/08/2026 - 11:11:53	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 26/08/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 31/08/2026 às 23:59.
21/08/2026 - 11:12:32	Presidente da Comissão	Definido o prazo para apresentação das razões até o dia 26/08/2026 às 23h59 e contrarrazões até o dia 31/08/2026 às 23h59. Aguardemos o prazo regimental.
21/08/2026 - 11:12:41	Presidente da Comissão	Assim, fica(m) desde já intimada(s) a(s) empresa(s) recorrente(s) a apresentar(em) razões de seu(s) recurso(s) e a(s) (demais) empresa(s) participante(s) a apresentar(em) as contrarrazões, se assim o desejar(em), nos prazos definidos. Faz-se mister informar que nenhuma peça e/ou informação sobre o andamento dos fatos recursais será dada ou recebida por outro meio que não seja o sistema eletrônico dessa plataforma (www.portaldecompraspublicas.com.br). A publicação da Decisão sobre o Recurso será feita nesta mesma plataforma e no sítio eletrônico do Município: www.pmsrs.mg.gov.br .
21/08/2026 - 11:12:50	Presidente da Comissão	O campo para anexar o recurso aceita somente 1 (um) único arquivo. Caso deseje enviar mais de um arquivo, compactar tudo em um único arquivo antes de enviar, pois não será recebido nenhum documento por outro meio que não seja o Portal de Compras Públicas.
21/08/2026 - 11:13:03	Presidente da Comissão	Agradecemos a participação de todos. Ficamos no aguardo das peças.
25/08/2026 - 19:19:29	Sistema	O fornecedor SALOCASTRO SERVICE LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
01/09/2026 - 09:20:18	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
01/09/2026 - 11:29:05	Sistema	ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por SALOCASTRO SERVICE LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
01/09/2026 - 11:29:05	Sistema	Justificativa: Recurso deferido, conforme decisão anexa.
01/09/2026 - 11:30:16	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/09/2026 - 11:30:44	Sistema	O fornecedor SALOCASTRO SERVICE LTDA foi reabilitado pela autoridade competente para o item 0001.
01/09/2026 - 11:30:44	Sistema	Motivo: Habilitação revertida em razão de decisão de recurso.
01/09/2026 - 11:30:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SALOCASTRO SERVICE LTDA com lance de R\$ 373.477,55.
01/09/2026 - 11:31:41	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor SALOCASTRO SERVICE LTDA pelo autoridade competente para o item 0001.
01/09/2026 - 11:31:41	Sistema	Motivo: Habilitação revertida em razão de decisão de recurso
01/09/2026 - 11:31:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor SALOCASTRO SERVICE LTDA.
01/09/2026 - 11:32:37	Autoridade Competente	Fornecedor reabilitado no processo em razão de decisão de recurso.



01/09/2026 - 11:33:49	Autoridade Competente	ATENÇÃO: Informamos que retornaremos hoje, dia 01/09/2026, às 15h30min, para abertura de recurso.
01/09/2026 - 15:30:20	Presidente da Comissão	Estamos retornando a sessão.
01/09/2026 - 15:30:26	Presidente da Comissão	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
01/09/2026 - 15:30:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 01/09/2026 às 16:00.
01/09/2026 - 16:05:47	Presidente da Comissão	Não houve recurso interposto. Agradecemos a participação de todos.
01/09/2026 - 16:07:14	Presidente da Comissão	O processo será encaminhado para homologação pela autoridade competente.
01/09/2026 - 16:14:16	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.
01/09/2026 - 16:14:19	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.
01/09/2026 - 16:15:53	Sistema	O item 0001 teve a homologação revertida por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.
01/09/2026 - 16:15:53	Sistema	Motivo: Reverter homologação para revisão de adjudicação
01/09/2026 - 16:16:01	Sistema	O item 0001 teve a adjudicação revertida por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.
01/09/2026 - 16:16:01	Sistema	Motivo: Reverter homologação para revisão de adjudicação
01/09/2026 - 16:16:36	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor JLG EMPREENDIMENTOS LTDA pelo autoridade competente para o item 0001.
01/09/2026 - 16:16:36	Sistema	Motivo: Reverter habilitação para revisão conforme decisão recursal
01/09/2026 - 16:17:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo autoridade competente para 01/09/2026 às 16:28.
01/09/2026 - 16:29:31	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.
01/09/2026 - 16:29:37	Sistema	O item 0001 foi homologado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.

JUSCIMARA RIBEIRO BALDONI

Agente de Contratação

GISLAINE KARINE DA SILVEIRA

Substituto

LARIANE GONÇALVES INACIO

Apoio

VANESSA OHANA DE SOUZA CUNHA

Apoio





MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3473-3032



CÓDIGO DE ACESSO

E78625635C454652B21E72EA1CC1A45D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: JUSCIMARA RIBEIRO BALDONI em 02/09/2026 09:01:02
CPF:***.***.986-15
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: LARIANE GONCALVES INACIO em 02/09/2026 09:03:00
CPF:***.***.986-62
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO em 02/09/2026 09:04:54
CPF:***.***.076-48
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: VANESSA OHANA DE SOUZA CUNHA em 02/09/2026 11:11:05
CPF:***.***.346-98
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/E78625635C454652B21E72EA1CC1A45D>